Приложение

 Перспективная инвестиционная площадка г. Азов  «Юго-Восточная промышленная зона» 

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой
	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах 

(тыс. рублей)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	1
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	Отсутствует кабельная инфраструктура до города Азов
	Необходимо строительство ВОЛС от г. Батайска до г Азов порядка 33 км
	2400,0
	12000,0
	1 год
	6 месяцев
	1 Гбит/сек



	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Для обеспечения инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой необходимо осуществить строительство ВОЛС от здания АТС ПС-63 г. Азов, ул. Ленина 124  (ориентировочной протяженностью 7,6 км, в том числе: 2,4 км прокладка кабеля в существующей кабельной канализации; строительство кабельной канализации 5,2 км; 5,2 км прокладка кабеля в построенной канализации)
	878,4


	5 856,0


	
	
	1 Гбит/сек



	
	Филиал в Ростовской области ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 
	ВОЛС отсутствует
	Требуется строительство оптической магистрали 5 км от существующей сети (сигнал в Азов идет по 2 арендованным волокнам)
	800,0
	2014 год
	Обеспечение скорости доступа до  100 Мбит/с, каналов КТВ - до 60 аналоговых и 150 цифровых


Перспективная  инвестиционная площадка Азовского района 

Новоалександровское сельское поселение, х. Павловка

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой 
	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах 

(тыс. рублей)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	2.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходимо строительство 42 км ВОЛС
	1300,0
	12 600,0
	1 год
	6 мес.
	1 Гбит/сек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	ВОЛС отсутсвует
	Для обеспечения инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой необходимо осуществить строительство ВОЛС от здания АТС ПС-63 г. Азов, ул. Ленина 124  (ориентировочной протяженностью 8 км, в том числе: 5,5 км прокладка кабеля в существующей кабельной канализации; 2,5 км прокладка кабеля в грунте в ПВХ трубе D=63 мм)
	657,0


	4 380,0


	
	
	


Перспективная инвестиционная площадка Аксайского района 

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой 

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах 

(тыс. рублей)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	3.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала
	500,0
	3 000,0
	1 год
	6 мес
	1 Гбит/cек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	ВОЛС отсутствует

Узел доступа  СПД  ОАО Ростелеком     г. Аксай ул. Ленина, 30
	1 этап – строительство ВОЛС 
г. Аксай – ст. Ольгинская. Прокладка оптического кабеля ВОК-48 в существующей телефонной канализации – 3,8 км; строительство кабельного перехода под рекой Дон методом ГНБ – 0,8 км; прокладка оптического кабеля ВОК-48 в грунте 24,5 км.
	2 451,6


	16 344,0


	
	
	1 Гбит/сек



	
	
	
	2 этап – строительство ВОЛС 

ст. Ольгинская – 

х. Верхнеподпольный. Прокладка оптического кабеля ВОК-24 в грунте – 12,8 км. Общая протяженность трассы – 41,9 км.
	806,4


	5 376,0


	
	
	1 Гбит/сек




Перспективная  инвестиционная площадка Багаевского района 

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	4.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала
	500,0
	3 000,0
	1 год
	6 мес
	1 Гбит/cек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Прокладка оптического кабеля ОК-16 по существующим каналам связи от АТС 57-3 до колодца кабельной связи ККС №616 -2,3 км, прокладка кабеля в грунте от ККС №616 до Перспективной инвестиционной площадки -5,4 км, прокол под автодорогой – 3 шт.(0,03 км), монтаж оптического оборудования, монтаж соединительных оптических муфт – 5 муфт.
	510,3


	3 402,0


	
	
	1 Гбит/cек


Перспективная инвестиционная площадка г. Батайска «Южно-Батайская промышленная зона» 

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой 

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах 
(тыс. рублей)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	5.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	Необходимо строитель
ство ВОЛС порядка 4 км
	Необходимо строительство порядка 4х км ВОЛС от Дома связи ж/д станции  Батайск
	120,0
	1200,0
	3 мес
	1 мес
	1 Гбит/сек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Строительство ВОЛС: прокладка кабеля ВОК - 96 в существующей телефонной канализации - 3 км,  прокладка кабеля ВОК - 96 в грунте -2,9 км устройство скрытых подземных переходов методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) - 7шт (15м -2шт; 50м -4шт;170v - 1in)  монтаж оборудования по технологии GPON
	580,5


	3 870,0


	
	
	1 Гбит/cек

	
	Филиал в Ростовской области ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
	ВОЛС отсутствует
	Требуется строительство оптической магистрали 8 км от существующей сети
	1 252,0
	2014 -2015 год
	Обеспечение скорости доступа до  100 Мбит/с, каналов КТВ - до 60 аналоговых и 150 цифровых


Перспективная  инвестиционная площадка Белокалитвинского района 
Шолоховское городское поселение

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой 

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах 

(тыс. рублей)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	6.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС до площадки отсутствует
	Необходим подвес ВОЛС по опорам порядка 3,5 км и укладка
 3 км в грунте
	1 500,0
	13 500,0
	1 год
	3 мес
	1 Гбит/сек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	согласно ситуацион
ного плана АТС г.Б.Калитва ул. Ветеранов 6
	От АТС г.Б.Калитва, ул.Ветеранов 6 в существующей телефонной канализации проложить оптический кабель протяженностью 5,5 км до оконечного колодца. Далее кабель проложить в грунте протяженностью 3 км. Смонтировать оконечное оборудование (оптические кроссы, медиаконверторы). Предусмотреть строительство скрытого подземного перехода через автодорогу федерального значения М-21
	577,8


	3 852,0


	
	
	1 Гбит/сек


	
	Филиал в Ростовской области ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
	ВОЛС отсутствует
	Требуется строительство оптической магистрали 3,5 км от существующей сети
	480,0
	2014 год
	Обеспечение скорости доступа до  100 Мбит/с, каналов КТВ - до 60 аналоговых и 150 цифровых


Перспективная инвестиционная площадка Боковского района х. Коньков

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	7.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала
	500,0
	15 000,0
	1 год
	6 мес
	1 Гбит/cек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	Боковский район 

х. Коньков

Боковский ЛТЦ, ст. Боковская, пер.Книжный,11
	Строительство телефонной канализации, прокладка кабеля в грунте, прокладка кабеля по стене здания, внутри помещений
	630,8


	4 205,4


	
	
	1 Гбит/сек



Приоритетная инвестиционная площадка Верхнедонского района Казанское сельское поселение  

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	8.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала
	500,0
	15 000,0
	1 год
	6 мес
	1 Гбит/cек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	Казанское сельское поселение Верхнедонской район 670 м  на юг от х.Пухляковский Казанский ЛТЦ, ст. Казанская Матросова, 25
	Прокол горизонтального направленного бурения (ГНБ) под речкой и левадой. Предусмотреть оформление согласований прохождения  линий связи по земельным угодиям   фермерских хозяйств и СПК  в зоне  ответственности владельца.     Предусмотреть отводы х. Кукуевский - на 2,4 км,   х. Поповский - на 4,5 км
	875,3


	5 835,0


	
	
	1 Гбит/сек



Перспективная инвестиционная площадка Веселовского района

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	9.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала
	500,0
	6 000,0
	1 год
	6 мес
	1 Гбит/cек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	
	Для обеспечения инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой необходимо осуществить строительство ВОЛС от здания АТС п.Веселый, ул.Октябрьская,178  (ориентировочной протяженностью 2,6 км, в том числе 1,8 км в существующей канализации, 0,8 км прокладка кабеля в грунте). Выполнить монтаж оптических муфт и оптических кроссов.
	147,6


	984,0


	
	
	1 Гбит/cек


Перспективная  инвестиционная площадка г. Волгодонска

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	10.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	Необходимо строительство ВОЛС порядка 12 км
	Необходимо строительство ВОЛС порядка 12 км от ж/д 
ст. Волгодонск
	470,0
	3600,0
	1 год
	2 мес
	1 Гбит/сек


Перспективная  инвестиционная площадка Волгодонского района х. Лагутники
Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	11.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС до площадки отсутствует
	Необходимо строительство ВОЛС по городу порядка 10 км
	470,0
	3000,0
	4 мес.
	1 мес.
	1 Гбит/сек


	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	Существует  ВОЛС Волгодонск-Романовская
	Необходимо проложить кабель ВОК 8 волокон в грунт 1 км. Установить антивандальный телекоммуникационный шкаф. Выполнить монтаж оптических муфт и оптических кроссов.
	63,0


	420,0


	
	
	1 Гбит/cек


Перспективная инвестиционная площадка г. Гуково
Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой 

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих ценах 

(тыс. рублей)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	12.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	Необходимо строительство ВОТ от ст. Лихая путем укладки в сложном грунте
	Строительство 29 км ВОЛС от ст. Лихая путем укладки кабеля в грунт
	3 800,0
	31 000,0
	2 года
	 1 год
	1 Гбит/сек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	согласно ситуационного плана
 г. Гуково 
ул. Баранова, 14
	Строительство телефонной канализации 2-х канальной – 1,2км.

Прокладка кабеля ОК в существующей кабельной телефонной канализации – 0,8км.

Прокладка кабеля ОК в проектируемой кабельной телефонной канализации – 1,2км.

Прокладка кабеля ОК в грунте – 3,5км.

Строительство проколов под автодорогой 2шт – 0,02км.
	494,8


	3 298,8


	
	
	1 Гбит/сек


	
	Филиал в Ростовской области ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
	ВОЛС отсутствует 
	Требуется строительство оптической магистрали 6 км от существующей сети
	784,0
	2014 год
	Обеспечение скорости доступа до  100 Мбит/с, каналов КТВ - до 60 аналоговых и 150 цифровых


Перспективная инвестиционная площадка г. Донецка

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой 

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс.рублей)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	13.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС до 
г. Донецк отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала


	500,0
	3 000,0
	1 год
	6 мес.
	1 Гбит/сек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	согласно ситуационного плана АТС-2,  г. Донецк, 
 12 квартал, д. 21/1
	Построить новую кабельную телефонную сеть от существующего колодца кабельной связи ККС № 779 через улицу Веселая до инвестиционной площадки протяженностью 0,8 км, выполнив скрытый подземный переход методом горизонтального направленного бурения 0,02 км через асфальтированную проезжую часть улицы Королева. Предусмотреть строительство телефонных колодцев в зависимости от проложенной трассы (количества поворотов и максимального расстояния между колодцами). Проложить оптический кабель по существующей кабельной канализации связи -1,67 км и далее по вновь построенной кабельной канализации связи  0,8 км до инвестиционной площадки.
	223,7


	1 491,6


	
	
	1 Гбит/сек


	
	Филиал в Ростовской области ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
	ВОЛС отсутствует
	Требуется строительство оптической магистрали 4,5 км от существующей сети
	600,0
	2014 год
	Обеспечение скорости доступа до  100 Мбит/с, каналов КТВ - до 60 аналоговых и 150 цифровых


Перспективная инвестиционная площадка Дубовского района
Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	14.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала
	500,0
	6 000,0
	1 год
	6 мес
	1 Гбит/cек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	Имеются свободные волокна в существующей ВОЛС 
г. Волгодонск –

с. Дубовское
	Устройство тройниковой муфты на существующей ВОЛС, строительство ВОЛС 1,2 км, оконечное оборудование для подключения к сети передачи данных Дубовского района
	94,5


	630,0


	
	
	1 Гбит/cек


Перспективная инвестиционная площадка Егорлыкского района
Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	15.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала
	500,0
	6 000,0
	1 год
	6 мес
	1 Гбит/cек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	
	Необходимо построить 1 отверстную телефонную канализацию протяженностью 0,8 км, выполнить монтаж и дооборудование кабельной канализации связи ККС 2 - 12 шт. Проложить кабель ВОЛС 10 волокон в телефонную канализацию протяженностью- 4,2 км. Выполнить монтаж оптических муфт и оптических кроссов.
	387,0


	2 580,0


	
	
	1 Гбит/cек


Перспективная инвестиционная площадка Заветинского района

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	16.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала
	500,0
	12 000,0
	1 год
	6 мес
	1 Гбит/cек


Перспективная  инвестиционная площадка г. Зверево

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	17.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС до площадки отсутствует
	Строительство 10 км ВОЛС от ж/д ст. Зверево до места расположения площадки
	280,0
	3 000,0
	12 мес.
	1 мес.
	1 Гбит/сек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	согласно ситуационного плана г. Зверево

ул. Обухова, 32
	Прокладка кабеля ОК в существующей кабельной телефонной канализации – 1,8км.

Прокладка кабеля ОК в грунте - 5 км.

Строительство проколов под автодорогой 2шт – 0,1км.

Строительство проколов под ж/д 1шт – 0,1км. Монтаж разветвительных муфт в грунте - 2 шт.
	595,8


	3 972,0


	
	
	1 Гбит/сек


	
	Филиал в Ростовской области ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
	ВОЛС отсутствует
	Требуется строительство оптической магистрали 14 км от существующей сети
	1 700,0
	2014 год
	Обеспечение скорости доступа до  100 Мбит/с, каналов КТВ - до 60 аналоговых и 150 цифровых


Приоритетная инвестиционная площадка Зерноградского района 

 поселок Зерновой, Зерноградское городское поселение

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	18.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала
	500,0
	3 000,0
	1 год
	6 мес
	1 Гбит/cек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	
	Для обеспечения инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой необходимо осуществить строительство ВОЛС от здания АТС п.Зерновой, ул.Специалистов, 16  (ориентировочной протяженностью 1км, в том числе 600м строительство ВЛС с установкой опор оборудованных ж/б приставами, 400м прокладка кабеля в грунте)
	44,6


	297,6


	
	
	1 Гбит/cек


Приоритетная инвестиционная площадка Зерноградского района  поселок Экспериментальный

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	19.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала
	500,0
	3 000,0
	1 год
	6 мес
	1 Гбит/cек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	
	Для обеспечения инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой необходимо осуществить строительство ВОЛС от здания АТС п.Экспериментальный, ул.Шоссейная, 6 (ориентировочной протяженностью 1,77км, в том числе 370м строительство ВЛС с установкой опор оборудованных ж/б приставами, 1,4 км прокладка кабеля в грунте)
	101,2


	674,4


	
	
	1 Гбит/cек


Перспективная  инвестиционная площадка Зимовниковского района Кутейниковское сельское поселение

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	20.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала
	500,0
	3 000,0
	1 год
	6 мес
	1 Гбит/cек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	Проводная связь отсутствует
	Прокладка ВОЛС от отпайки магистрального кабеля Зимовники-Волгодонск до площадки 13 км.
	819,0


	5 460,0


	
	
	1 Гбит/cек


Перспективная инвестиционная площадка Кагальницкого района  Кировское сельское поселение

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой 

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах 

(тыс. рублей)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	21.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала
	1 000,0
	6 000,0
	1 год
	6 мес
	1 Гбит/cек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	ВОЛС отсутствует
	В существующей канализации  прокладка кабеля ОК-8 1,1км, по существующим опорам прокладка кабеля ОК-8 0,5км. Строительство телефонной канализации и прокладка кабеля ОК-8  1 км
	203,4


	1 356,0


	
	
	1 Гбит/cек


Перспективная инвестиционная площадка Кагальницкого района х. Дружный

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой 

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах 

(тыс. рублей)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	22.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала
	1 000,0
	6 000,0
	1 год
	6 мес
	1 Гбит/cек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	ВОЛС отсутствует
	От муфты на соединительную линию Николаевский-Новобатайск  проложить оптический кабель 

ОК-8  7км в грунт.
	441,0


	2 940,0


	
	
	1 Гбит/cек


Перспективная инвестиционная площадка Каменского района Глубокинское  городское поселение  

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	23.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала
	500,0
	3 000,0
	1 год
	6 мес
	1 Гбит/cек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	Глубокинское городское поселение Каменский район в границах рабочего поселка  Глубокий

АТС п. Глубокий ул. Артема, 243
	Прокладка оптического кабеля от АТС п. Глубокий ул. Артема, 243 по существующей канализации 2,3 км, далее в грунт - 7 км. Предусмотреть строительство скрытого подземного перехода через автодорогу федерального значения М-4, предусмотреть строительство скрытого подземного перехода через железнодорожное полотно.
	675,4


	4 502,4


	
	
	1 Гбит/сек



Перспективная  инвестиционная площадка г. Каменск–Шахтинска 13,6 Га

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой 

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс.рублей)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	24.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС до площадки отсутствует
	Необходимо строительство 2 км ВОЛС
	50,0
	600,0
	1 мес.
	1 мес.
	100 мбит/сек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	Южная часть г. Каменск-Шахтинский, район автодрома, ул. Профильная, 35АТС-3, ул. Освобождения 13
	Прокладка кабеля ОК-48 в существующей и построенной телефонной канализации с установкой в районе застройки коммутационного климатического шкафа
	733,5


	4 890,0


	
	
	1 Гбит/сек


	
	Филиал в Ростовской области ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
	ВОЛС отсутствует
	Требуется строительство оптической магистрали 14 км от существующей сети
	1 700,0
	2014 год
	Обеспечение скорости доступа до  100 Мбит/с, каналов КТВ - до 60 аналоговых и 150 цифровых


Перспективная  инвестиционная площадка г. Каменск–Шахтинска 46 Га

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой 

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс.рублей)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	25.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС до площадки отсутствует
	Необходимо строительство ВОЛС по опорам 3 км и в грунте 
	100,0
	900,0
	3 мес.
	1 мес.
	100 Мбит/сек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	г. Каменск -Шахтинский, мкр Лиховской вСеверо-Восточной стороне от ул. Советской, 5г.Каменск,ул.Ворошилова №128, АТС№4
	Прокладка оптического кабеля от АТС №4 г.Каменска в существующей канализации 2км далее в грунте до выделенного участка  в м-не Лиховской -21км с пересечением  автотрассы М4 "ДОН" в 2 местах и ж/д полотно -1 переход, автодороги Каменск-Лиховской-1переход
	1 847,7


	12 318,0


	
	
	1 Гбит/сек


	
	Филиал в Ростовской области ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
	ВОЛС отсутствует
	Требуется строительство оптической магистрали 14 км от существующей сети
	1 700,0
	2014 год
	Обеспечение скорости доступа до  100 Мбит/с, каналов КТВ - до 60 аналоговых и 150 цифровых


Перспективная  инвестиционная площадка г. Каменск–Шахтинска 83 Га

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой 

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс.рублей)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	26.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС до площадки отсутствует
	Необходимо строительство ВОЛС по опорам 7 км и в грунте 5 км
	1 400,0
	7 100,0
	6 мес.
	1 мес.
	100 мбит/сек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	В южной части 
г. Каменск-Шахтинского в Западном направлении от мкр Октябрьского АТС-3, ул. Освобождения 13
	Прокладка кабеля ОК-48 в грунте от установленного в районе застройки площадки 13,6 Га (Профильная, 35) коммутационного шкафа; установка коммутационного климатического шкафа; строительство колодцев по трассе кабеля для подключения воинских частей и поселков Октябрьский, Шахта №17, 32,
	513,9


	3 426,0


	
	
	1 Гбит/сек


	
	Филиал в Ростовской области ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
	ВОЛС отсутствует 
	Требуется строительство оптической магистрали 14 км от существующей сети
	1 700,0
	2014 год
	Обеспечение скорости доступа до  100 Мбит/с, каналов КТВ - до 60 аналоговых и 150 цифровых


Перспективная  инвестиционная площадка Кашарского района Кашарское сельское поселение

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	27.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала
	500,0
	9 000,0
	1 год
	6 мес
	1 Гбит/cек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	с. Кашары Кашарский ЛТЦ, сл.Кашары              ул. Ленина 56
	Прокладка кабеля ОК-8 в существующей канализации - 0,05км, строительство телефонной канализации 0,015км, прокладка кабеля по стене 0,1км. Монтаж оптического кросса-2 шт.; монтаж шкафа на стороне абонента - 1 шт.; монтаж оконечного оборудования.
	27,5


	183,6


	
	
	1 Гбит/сек




Перспективная  инвестиционная площадка Константиновского района
Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	28.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала
	500,0
	6 000,0
	1 год
	6 мес
	1 Гбит/cек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	ВОЛС не проложена.  Точка включения ВОЛС возможна  по адресу г. Константиновск ул. Ленина 46. Телефонная канализация проложена до пересечения улиц  Красноармей
ская и 24 Гв. Дивизии.
	Необходимо выполнить прокол через ул. 24 Гв. Дивизии 20 м с установкой смотровых устройств ККС-2 в кол-ве 2шт. Проложить кабель ВОК 24 волокна в городскую  телефонную канализацию протяженностью- 1,9 км, от здания по ул. Ленина 46 до 
ул. 24 Гв. Дивизии. Далее проложить кабель ВОК 24 волокна в  грунт протяженностью 23 км до
 ст. Богоявленской. Выполнить отпайку ВОЛС на 8 волокон и проложить в грунт 800 м оптического кабеля до инвестиционной площадки 
ст. Богоявленской.  Выполнить монтаж оптических муфт и оптических кроссов.
	1 827,0


	12 180,0


	
	
	1 Гбит/cек


Перспективная  инвестиционная площадка Красносулинского района 

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	29.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходимо подвесить 4 км ВОЛС по опорам и 7 км проложить в грунте
	1 240,0
	8 200,0
	1 год
	6 мес
	1 Гбит/сек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	На территории Красносулинского городского поселения. В Юго-Западной части города на границе с городским округом Новошахтинск
г.Красный Сулин, ул.Центральная, 25
	Строительство телефонной канализации - 5 км, установка смотровых устройств типа ККС3-62 шт (определить проектом), скрытые переходы - 3 шт (0,1 км)
	811,8


	5 412,0


	
	
	1 Гбит/сек



Приоритетная инвестиционная площадка Куйбышевского района Куйбышевское сельское поселение  

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой 

	№ п/п
	Телекоммуникационная  инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах 

(тыс. рублей)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	30.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала
	1 000,0
	12 000,0
	1 год
	6 мес
	1 Гбит/cек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Строительство 2-х отверстной телефонной канализации - 0,9 км. 

Прокладка ВОЛС телефонной канализации от АТС – 2,5 км.
	264,6


	1 764,0


	
	
	1 Гбит/сек



Приоритетная инвестиционная площадка Мартыновского района Южненское сельское поселение

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	31.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала
	500,0
	3 000,0
	1 год
	6 мес
	1 Гбит/cек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	Свободная мощность для подключения телефонизации и предоставления услуги имеется в 
п. Южном Мартыновского района
	Строительство линии ВОЛС расстоянием 6 км 102 м с выполнением 2 проколов через автодороги расстоянием 25 м каждая  
	501,3


	3 342,0


	
	
	1 Гбит/cек


Перспективная  инвестиционная площадка Матвеево-Курганского района Матвеево-Курганское сельское поселение

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой 

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах 

(тыс. рублей)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	32.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала
	1 000,0
	12 000,0
	1 год
	6 мес
	1 Гбит/cек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Строительство 2-х отверстной телефонной канализации – 3,2 км.

Строительство проколов ГНБ (2-а канала) – 0,15 км
Прокладка ВОЛС телефонной канализации от АТС - 6 км.
	922,5


	6 150,0


	
	
	1 Гбит/сек



Перспективная инвестиционная площадка Миллеровского
Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	33.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала
	500,0
	6 000,0
	1 год
	6 мес
	1 Гбит/cек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	Миллеровский р-н с северной стороны от с.п.Криворожье Миллеровский р-н с.Криворожье
	1.Узел доступа сети передачи данных с.Ольховый Рог ул. Дружбы,7

1.1.Установить коммутатор Huawei LS-S3328TP-EI-DC-1шт

2.СМР по прокладке кабеля ОК-8 от М10 ОК-747 до ЦАТС "Криворожье":

2.1. Строительство скрытых подземных переходов (ГНБ) через автодороги L=0,06км.

2.2. Строительство  скрытого подземного перехода (ГНБ) через ручей Осиновский-0,07км

2.3. Строительство   скрытых подземных переходов (ГНБ) через газопровод высокого давления.-0,03км.

2.4. Строительство скрытых подземных переходов через проселочные дороги-0,1км

2.5. Строительство скрытых подземных переходов через газопровод низкого давления- 0,04км

2.6. Прокладка в грунте кабеля ОК-8 -20.0 км. 

3. СМР для развития ШПД в с.Никольское:

3.1. Монтаж разветвительной муфты-1к-т

3.2. Монтаж тупиковой муфты-1к-т.

3.3. Монтаж оптического кросса КРС8-1шт.  

4. СМР для подключения инвестиционных площадок:

4.1. Монтаж разветвительной муфты-1к-т

4.2. Монтаж тупиковой муфты-1к-т.

4.3. Монтаж оптического кросса КРС8-1шт.                                                                                                                                                    4.4. Установить коммутатор Huawei LS-S2309TP-EI-DC-1шт

5. Узел доступа сети передачи данных с.Криворожье ул.Ленина,48

5.1. Установить коммутатор Huawei LS-S3328TP-EI-DC-1шт.

5.2. Монтаж оптического кросса КРС8-1шт.

Материалы:

Кабель ОК-8-20.3км.

Технологический запас кабеля ОК-8-6,1км.

Труба ПНД d-63мм-0,6км

Технологический запас трубы ПНД d-63мм-0,17км.

Муфта оптическая разветвительная-2к-та

Муфта оптическая тупиковая -2к-та.

Гильза ССД КДЗС 4525 (упак. по 10шт)- 5 уп.

Комплект №7 для ввода ОК (МТОК А1)-3к-та.

Комплект герметика для МЧЗ и МПЗ-5 к-ов.

Комплект для ремонта муфты МТОК-А1, МТОК-Б1-5 к-ов

Муфта пластмассовая защитная МПЗ для МТОК-5 к-ов

Оборудование:

Коммутатор Huawei LS-S3328TP-EI-DC-2шт.                                                                                                                                        Коммутатор Huawei LS-S2309TP-EI-DC-1шт.

Оптический кросс 19" на 8 портов (КРС-8) -3шт.

Оптический транссивер (SFP модуль) одноволоконный до 40км-2 к-та.

Оптический патч-корд FC-SC-2м-2шт.

Оптический патч-корд FC-SC-10м-2шт.
	1 411,4


	9 409,4


	
	
	1 Гбит/сек




Перспективная инвестиционная площадка Милютинского района
Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	34.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала
	500,0
	12 000,0
	1 год
	6 мес
	1 Гбит/cек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	Милютинский район 2 км северо-западней ст. Милютинская ст.Милютинская ул. Комсомольская12
	Полиэтиленовая труба ПВХ63-100м. Кросс оптический КРС 16 FC SM-2шт Кронштейн для установки на опоре КПО-29-50шт. Скрепа для ленты А200-100шт, Лента крепления (бандажная) Л207(207)25м-4рулона. Натяжные клиновые зажимы для монтажа ОКСН РА2200-100шт
	198,2


	1 321,2


	
	
	1 Гбит/сек




Перспективная инвестиционная площадка Морозовского района

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	35.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала
	500,0
	6 000,0
	1 год
	6 мес
	1 Гбит/cек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	Морозовский район 
х. Костино-Быстрянский г.Морозовск, ул.Подтелкова, 11
	Прокладка ОК в канализации 2,7 км, прокладка кабеля ОК в грунте 6,3 км, монтаж муфт оптических 2-3 шт., монтаж оптического КРОССа 2 шт.
	735,3


	4 902,0


	
	
	1 Гбит/сек



Перспективная инвестиционная площадка Мясниковского района Большесальское сельское поселение

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	36.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала
	500,0
	3 000,0
	1 год
	6 мес
	1 Гбит/cек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	Отсутствует, ВОЛС не проложена.

 Узел доступа  сети передачи данных

с. Большие Салы 
ул. Советская, 3
	Строительство телефонной канализации – 3,5 км, прокладка ВОК в построенной телефонной канализации – 3,5 км (точка доступа: АТС с.Большие Салы, ул.Советская, 3). Объем строительно-монтажных работ площадки определить проектом.
	504,0


	3 360,0


	
	
	1 Гбит/сек




Перспективная инвестиционная площадка Мясниковского района Крымское сельское поселение

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная транспортная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	37.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала
	500,0
	3 000,0
	1 год
	6 мес
	1 Гбит/cек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	ВОЛС отсутствует. Узел доступа  сети передачи данных     с.Крым ул.8-я линия, 12
	Строительство телефонной канализации – 4,5 км, прокладка ВОК в построенной телефонной канализации – 4,5 км (точка доступа: АТС с.Крым, ул.8-я линия, 12). Объем строительно-монтажных работ площадки определить проектом.
	648,0


	4 320,0


	
	
	1 Гбит/сек




Перспективная  инвестиционная площадка Неклиновского  района 
Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	38.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала
	500,0
	3 000,0
	1 год
	6 мес
	1 Гбит/cек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Прокладка ВОЛС телефонной канализации от АТС – 1,5 км.

Прокладка ВОЛС в грунт - 6 км.
	459,0


	3 060,0


	
	
	1 Гбит/cек


Перспективная  инвестиционная площадка Неклиновского  района под размещение объектов агропромышленного комплекса

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	39.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала
	500,0
	3 000,0
	1 год
	6 мес
	1 Гбит/cек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	ВОЛС отсутствует


	Прокладка ВОЛС в грунте канализации от АТС Русский Колодец - 31 км
	1 953,0


	13 020,0


	
	
	1 Гбит/cек


Перспективная инвестиционная площадка г. Новочеркасска 

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой 

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс.рублей)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	40.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС до площадки отсутствует
	Строительство 10 км ВОЛС от пос. Хотунок до места расположения площадки
	430,0
	3 000,0
	6 мес.
	2 мес.
	1 Гбит/cек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	ВОЛС отсутствует. Узел доступа  сети передачи данных     г.Новочеркасск,
 пр. Бакланов-ский, 25 
	Прокладка ВОК-96 протяженностью 10 км от ОПТС-2 (пр.Баклановский, 25), строительство телефонной канализации - 5 км (от Харьковского шоссе до инвестиционной площадки), установка станционного оборудования (марку и емкость станционного оборудования определить при проектировании).
	1 260,0


	8 400,0


	
	
	1 Гбит/сек


	
	Филиал в Ростовской области ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
	ВОЛС отсутствует 
	Требуется строительство оптической магистрали 6,5 км от существующей сети
	811,0
	2014 год
	Обеспечение скорости доступа до  100 Мбит/с, каналов КТВ - до 60 аналоговых и 150 цифровых


Перспективная инвестиционная площадка г. Новошахтинска 16,9 Га

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой 

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс.рублей)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	41.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС до г. Новошахтинск

отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала
	500,0
	3 000,0
	1 год
	6 мес.
	1 Гбит/сек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	ВОЛС отсутствует. Узел доступа  сети передачи данных

 г.Новошахтинск ул. Харьковская, 56
	Прокладка кабеля по существующей и вновь построенной  телефонной канализации 5 км, строительство телефонной канализации 1,5 км. Объем строительно-монтажных работ площадки определить проектом.
	486,0


	3 240,0


	
	
	1 Гбит/сек


	
	Филиал в Ростовской области ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
	ВОЛС отсутствует
	Требуется строительство оптической магистрали 32 км от существующей сети
	3 768,0
	2014 -2015 год
	Обеспечение скорости доступа до  100 Мбит/с, каналов КТВ - до 60 аналоговых и 150 цифровых


Перспективная инвестиционная площадка г. Новошахтинска 20 Га

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой 

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс.рублей)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	42.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС до
г. Новошахтинск

отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала
	500,0
	3 000,0
	1 год
	6 мес.
	1 Гбит/сек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	ВОЛС отсутствует. Узел доступа  сети передачи данных     г. Новошахтинск ул. Харьковская, 56
	Прокладка кабеля по существующей телефонной канализации 4,8 км. Объем строительно-монтажных работ площадки определить проектом.
	243,0


	1 620,0


	
	
	1 Гбит/сек


	
	Филиал в Ростовской области ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
	ВОЛС отсутствует 
	Требуется строительство оптической магистрали 32 км от существующей сети
	3 768,0
	2014 -2015 год
	Обеспечение скорости доступа до  100 Мбит/с, каналов КТВ - до 60 аналоговых и 150 цифровых


Перспективная инвестиционная площадка Обливского района поселок Средний Чир

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	43.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала
	500,0
	12 000,0
	1 год
	6 мес
	1 Гбит/cек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	Обливский р-н 

п. Средний Чир

ст.Обливская, Ленина 25
	Проложить кабель ОК-16 по существующей телефонной канализации- 0,5 км.,  монтаж разветвительной муфты- 1 на 4-й шкафной район, затем проложить кабель ОК-16 по существующей телефонной канализации 1,2км. монтаж разветвительной муфты- 1на 11-й шкафной район (нуждающийся в реконструкции магистрального кабеля и большим числом отказов по технической возможности подключения к услуге ADSL и IP TV), Проложить кабель ОК-8 по существующей телефонной канализации- 0,53 км остальное в грунт. Так же перспектива развития на х. Лобачев и х. Солонецкий
	342,5


	2 283,0


	
	
	1 Гбит/сек



Перспективная  инвестиционная площадка Октябрьского района
Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	44.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала
	500,0
	3 000,0
	1 год
	6 мес
	1 Гбит/cек


Перспективная инвестиционная площадка Орловского района территория бывших очистных ЭСК

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	45.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала
	500,0
	3 000,0
	1 год
	6 мес
	1 Гбит/cек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Для обеспечения инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой необходимо осуществить строительство ВОЛС от здания АТС п. Орловский, пер. Чапаевский 85,  (ориентировочной протяженностью 5,45 км, в том числе 2,5 км в существующей канализации, 2,95км прокладка кабеля в грунте). Выполнить монтаж оптических муфт и оптических кроссов.
	324,0


	2 160,0


	
	
	1 Гбит/cек


Перспективная инвестиционная площадка Песчанокопского  района Песчанокопское сельское поселение

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	46.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала
	500,0
	3 000,0
	1 год
	6 мес
	1 Гбит/cек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходимо проложить оптический кабель от существующей муфты в тел.кол.№763 до тел.кол.764 протяженностью 38м, далее в грунте  до существующего прокола под ж/д насыпью, далее в проколе под ж/д насыпью и до территории инвестиционной площадки в грунте -345м. Всего от муфты до площадки-383м. Необходимо смонтировать муфту и оконечное оборудование.
	84,6


	564,0


	
	
	1 Гбит/cек


Перспективная инвестиционная площадка Ремонтненского района Ремонтненское сельское поселение

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	47.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала
	500,0
	12 000,0
	1 год
	6 мес
	1 Гбит/cек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	ВОЛС отсутствует
	ВОЛС проложить в   телекоммуникационной канализации 1,5км; проложить в грунте  4,5км
	364,5


	2 430,0


	
	
	1 Гбит/cек


Перспективная инвестиционная площадка Сальского района
Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	48.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходимо строительство 4 км ВОЛС по городу
	140,0
	1 200,0
	2 мес
	1 мес
	1 Гбит/cек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	В районе объекта телекоммуникации отсутствуют. Телефонная канализация проложена до пересечения ул.Есенина/ Тургенева.
	В районе пересечения улиц Есенина и Тургенева выполнить прокол под автодорогой Сальск-Егорлык и установить колодец ККС-2. Проложить кабель ВОК в существующую  телефонную канализацию и прокол протяженностью- 700 м. От ККС-2  до инвестиционного объекта (обозначенного на ситуационном плане  S уч.=21,0 га) кабель ВОК проложить в грунт 1,6 км
	138,6


	924,0


	
	
	1 Гбит/cек


Перспективная инвестиционная площадка Семикаракорского района

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	49.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала
	500,0
	3 000,0
	1 год
	6 мес
	1 Гбит/cек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Строительство ВОЛС на участке:  РМ№2 (ВЗПС г. Семикаракорск-    г. Константиновск 7,5км от ОПТС-4 
г. Семикаракорска) до перспективной инвестиционной площадки Семикаракорского района. Описание работ: проложить в грунт 4 км. ВОК-8, смонтировать оптические муфты, оборудование (подрядный способ)
	252,0


	1 680,0


	
	
	1 Гбит/cек


Перспективная  инвестиционная площадка г. Таганрога

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	50.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС до площадки отсутствует
	Необходимо строительство 10 км ВОЛС
	250,0
	3000,0
	3 мес.
	1 мес.
	1 Гбит/сек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Строительство 3-х отверстной телефонной канализации  - 2 км. 

Прокладка ВОЛС в телефонной канализации от АТС – 2,5 км.
	423,0


	2 820,0


	
	
	1 Гбит/сек


	
	Филиал в Ростовской области ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
	ВОЛС отсутствует
	Требуется строительство оптической магистрали 2 км от существующей сети
	298,0
	2014 год
	Обеспечение скорости доступа до  100 Мбит/с, каналов КТВ - до 60 аналоговых и 150 цифровых


Перспективная инвестиционная площадка Тарасовского района Дятчинское сельское поселение

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	51.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала
	500,0
	6 000,0
	1 год
	6 мес
	1 Гбит/cек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	Тарасовский район 

Дятчинское сельское поселение вблизи п. Малое Полесье Тарасовский ЛТЦ п.Тарасовский у.Лермонтова №50
	Прокладка в грунте ОК-24 -21,85км. Строительство телефонной двухканальной канализации-1,5км. Установка -25 колодцев(ККС-2), прокол ГНБ через реку Глубокую-50м, прокол ГНБ-25м через дорогу п.Тарасовский-п.Весенний, прокол ГНБ-25м через дорогу п.Тарасовский-п.Малое Полесье, прокладка кабеля внутри помещений Тарасовская АТС-100м прокладка кабеля , внутри помещений проектируемая площадка-50м.
	1 725,7


	11 504,4


	
	
	1 Гбит/сек



Перспективная инвестиционная площадка Тацинского района

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	52.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала
	500,0
	3 000,0
	1 год
	6 мес
	1 Гбит/cек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	Тацинский р-н х. Верхне-Кольцов
ст. Тацинская ул. Пролетарская 1
	Проложить кабель ОК-16 по существующей телефонной канализации- 1,91 км, затем проложить кабель ОК-16 в грунте 3,19 км, монтаж разветвительной муфты- 1 шт. (перспектива на х. Крыло, х. Зазерский,  х. Новосуховый х. Араканцев) затем от разветвительной муфты проложить кабель ОК-8 в грунте - 19,81 км, подвес кабеля ОК-8 по существующим опорам - 0,19 км, переходы ГМБ- 4шт. Монтаж оптического кросса
	1 741,9


	11 612,6


	
	
	1 Гбит/сек



Перспективная инвестиционная площадка Усть-Донецкого района

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	53.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала
	500,0
	3 000,0
	1 год
	6 мес
	1 Гбит/cек


Перспективная инвестиционная площадка Целинского района
Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	54.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала
	500,0
	6 000,0
	1 год
	6 мес
	1 Гбит/cек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	
	Строительство телефонной канализации общей протяженностью около 1 км и ВОЛС 5,1 км, с установкой смотровых колодцев (20 шт.) прокладка ВОК по вновь построенной телефонной канализации
	459,0


	3 060,0


	
	
	1 Гбит/cек


Перспективная инвестиционная площадка Цимлянского района 
Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	55.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходимо строительство ВОЛС по опорам порядка 25 км 
	1000,0
	7500,0
	1 год
	3 мес
	1 Гбит/cек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	ВОЛС проложен до ул. Лазо 1
ОАО «Цимлянские вина» до  х. Крутой ВОЛС отсутствует. Телефонная канализация проложена до пересечения ул.Советская/
Буденого
	Необходимо построить 1 отв. телефонную канализацию протяженностью 0,7 км, установить  и ККС 2 - 9 шт. Проложить кабель ВОК 8 волокон в телефонную канализацию протяженностью- 2,8 км.  Установить телекоммуникационный шкаф.  Выполнить монтаж оптических муфт и оптических кроссов.
	252,0


	1 680,0


	
	
	1 Гбит/cек


Перспективная инвестиционная площадка Чертковского района 

Михайлово-Александровское сельское поселение
Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	56.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала
	500,0
	3 000,0
	1 год
	6 мес
	1 Гбит/cек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	Чертковский  р-н с. Михайлово-Александровское ул. Кирова, 1 Чертковский  р-н, с. Михайлово-Александровка, ул.Ленина, 30
	Прокладка кабеля ОК-8 в сущ. канализации L=0,95 км. (прохождение колодцев в количестве 15 шт.); строительство кабельной канализации L=0,5км; кабельных колодцев-8 шт.; укладка кабеля ОК-8 в построенную кабельную канализацию L=0,5 км (прохождение 8 колодцев); прокладка кабеля ОК-8  по стене здания L=0,05 км; монтаж оптического кросса-2 шт.; монтаж шкафа на стороне абонента - 1 шт.; монтаж оконечного оборудования.
	124,9


	832,8


	
	
	1 Гбит/сек



Перспективная  инвестиционная площадка г. Шахты

Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	57.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС до площадки отсутствует
	Необходимо строительство 9 км оптики по городу
	310,0
	2 700,0
	3 мес.
	1 мес.
	1 Гбит/сек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	ВОЛС отсутствуетУзел доступа  СПД  ОАО Ростелеком     г. Шахты       п. Артем Ленинского Комсомола 38
	Строительство телефонной канализации – 4,5 км, прокладка ВОК в существующей и построенной телефонной канализации – 8,0 км (точка доступа: ПСЭ-230, пр. Ленинского Комсомола, 38)
	691,2


	4 608,0


	
	
	1 Гбит/сек


	
	Филиал в Ростовской области ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
	ВОЛС отсутствует
	Требуется строительство оптической магистрали 2 км от существующей сети
	298
	2014 год
	Обеспечение скорости доступа до  100 Мбит/с, каналов КТВ - до 60 аналоговых и 150 цифровых


Перспективная инвестиционная площадка Шолоховского района
Оценка затрат на обеспечение инвестиционной площадки телекоммуникационной инфраструктурой

	№ п/п
	Телекоммуникационная инфраструктура
	Текущая ситуация
	Краткое описание  работ 
	Оценка денежных и временных затрат на реконструкцию телекоммуникационной инфраструктуры площадки
	Мощности телекоммуникационной инфраструктуры после реконструкции

	
	
	
	
	Ориентировочная стоимость ПИР и СМР в текущих  ценах (тыс. руб.)
	Срок реализации с учетом разработки ПСД и проведения СМР
	

	
	
	
	
	ПИР
	СМР
	ПСД
	СМР
	

	58.
	ЗАО «Кавказ-Транстелеком»
	ВОЛС отсутствует
	Необходима установка радиорелейного оборудования и организация радиоканала
	500,0
	15 000,0
	1 год
	6 мес
	1 Гбит/cек

	
	Ростовский филиал ОАО «Ростелеком»
	Вёшенский ЛТЦ, х.Дубровский, пер. Торговый, 10
	Прокладка кабеля ОК-8 в грунт 6 км. Монтаж кабельной распределительной сети КРС - 8 - 2 шт, труба полиэтиленовая ПНД-63 - 2 км, труба гофра - 100 м
	414,7


	2 764,8


	
	
	1 Гбит/сек
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